
 
 

„Obec Tehov, lokalita Uhlíř, DÚR+DSP, PDPS, IIČ – vypracování PD a 
zajištění IČ“ 

 
Specifikace  prací,  nabídková  cena 

 
A. Průzkumné práce 

                                  
1. Průzkum stávajících podzemních sítí včetně zákresu do situace 

20 správců, 1 hod v průměru na správce 
20 x 1 x 550,-                                                       11 000,-Kč 
poplatky za podklady a stanoviska správců             4 000,-Kč 

 
2. Geodetické zaměření – zajistí a poskytne v požadované kvalitě objednatel 

            
3. Prohlídka na místě, doplnění údajů, fotodokumentace 

4 hod x 550,-         2 200,-Kč 
 

4. Inženýrsko-geologická rešerše – IGP      12 000,-Kč 
 

5. Majetkoprávní elaborát, vč. zjištění na KN, poplatky    6 000,-Kč 
Průzkumné práce celkem                                                                       35 200,-Kč 

 
     B.  Projektové  práce 
 
 Projektová dokumentace předpokládá členění na následující stavební objekty: 
 SO 101, 102, 103, 104 – KOMUNIKACE 
 SO 401, 402, 403, 404 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - subdodávka 
  

1. Vypracování společné dokumentace pro územní a stavební řízení, tzv. DSR (veřejné osvětlení se musí 
umisťovat) 
140 hod. x 750,-        105 000,-Kč 
        

2. Vypracování dokumentace pro provádění stavby, tzv. PDPS, včetně položkového rozpočtu a výkazu 
výměr 
70 hod. x 750,-         52 500,-Kč 

                              
3. Vícetisky k projednání 

15 paré x 500,-         7 500,-Kč 
Projektové práce celkem       165 000,-Kč 

 
C.  Investorská inženýrská činnost ve fázi přípravy 

 
1. Projednání DSR a zajištění společného rozhodnutí, bez správního poplatku 

40 hod. x 650,-         26 000,-Kč 
IIČ celkem         26 000,-Kč 

 
A + B + C bez DPH                                                                            226 200,-Kč 
DPH 21%                                                                                           47 502,-Kč 
Nabídková cena celkem včetně DPH                                                       273 702,-Kč 

 
  
Cena neobsahuje PD případných přeložek stávajících inženýrských sítí. Ty se nepředpokládají (vyjma VO). 
 



 
 
Termíny: 
 
Průzkumné práce:    do 31.3.2020  
Vypracování DSR a rozeslání DOSS:  do 15.5.2020 
Podání žádosti o společné rozhodnutí:  do 10-ti kalendářních dní od obdržení posledního stanoviska 

(předpoklad do 31.7.2020) 
Vypracování DPS:    do 30-ti kalendářních dní od výzvy objednatele 
 
 
Vypracoval: Ing. Jan Božovský – sinpps s.r.o. 7.2.2020 
 
 
 
  



 
 

„Obec Tehov, lokalita Slunečná, DÚR+DSP, PDPS, IIČ – vypracování PD a 
zajištění IČ“ 

 
Specifikace  prací,  nabídková  cena 

 
A. Průzkumné práce 

                                  
1. Průzkum stávajících podzemních sítí včetně zákresu do situace 

20 správců, 0,75 hod v průměru na správce 
20 x 0,75 x 550,-                                                       8 250,-Kč 
poplatky za podklady a stanoviska správců             3 000,-Kč 

 
2. Geodetické zaměření – zajistí a poskytne v požadované kvalitě objednatel 

            
3. Prohlídka na místě, doplnění údajů, fotodokumentace 

4 hod x 550,-         2 200,-Kč 
 

4. Inženýrsko-geologická rešerše – IGP      8 000,-Kč 
 

5. Majetkoprávní elaborát, vč. zjištění na KN, poplatky    4 000,-Kč 
Průzkumné práce celkem                                                                       25 450,-Kč 

 
     B.  Projektové  práce 
 
 Projektová dokumentace předpokládá členění na následující stavební objekty: 
 SO 101, 102 – KOMUNIKACE 
 SO 401, 402 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - subdodávka 
  

1. Vypracování společné dokumentace pro územní a stavební řízení, tzv. DSR (veřejné osvětlení se musí 
umisťovat) 
90 hod. x 750,-         67 500,-Kč 
        

2. Vypracování dokumentace pro provádění stavby, tzv. PDPS, včetně položkového rozpočtu a výkazu 
výměr 
45 hod. x 750,-         33 750,-Kč 

                              
3. Vícetisky k projednání 

15 paré x 400,-         6 000,-Kč 
Projektové práce celkem       107 250,-Kč 

 
C.  Investorská inženýrská činnost ve fázi přípravy 

 
1. Projednání DSR a zajištění společného rozhodnutí, bez správního poplatku 

40 hod. x 650,-         26 000,-Kč 
IIČ celkem         26 000,-Kč 

 
A + B + C bez DPH                                                                            158 700,-Kč 
DPH 21%                                                                                           33 327,-Kč 
Nabídková cena celkem včetně DPH                                                       192 027,-Kč 

 
  
Cena neobsahuje PD případných přeložek stávajících inženýrských sítí. Ty se nepředpokládají (vyjma VO). 
 



 
 
Termíny: 
 
Průzkumné práce:    do 31.3.2020  
Vypracování DSR a rozeslání DOSS:  do 31.5.2020 
Podání žádosti o společné rozhodnutí:  do 10-ti kalendářních dní od obdržení posledního stanoviska 

(předpoklad do 15.8.2020) 
Vypracování DPS:    do 30-ti kalendářních dní od výzvy objednatele 
 
 
Vypracoval: Ing. Jan Božovský – sinpps s.r.o. 7.2.2020 
 
 
 
  



 
 

„Obec Tehov, lokalita Panská x Hasičská, DÚR+DSP, PDPS, IIČ – 
vypracování PD a zajištění IČ“ 

 
Specifikace  prací,  nabídková  cena 

 
A. Průzkumné práce 

                                  
1. Průzkum stávajících podzemních sítí včetně zákresu do situace 

20 správců, 1 hod v průměru na správce 
20 x 1 x 550,-                                                       11 000,-Kč 
poplatky za podklady a stanoviska správců             4 000,-Kč 

 
2. Geodetické zaměření – zajistí a poskytne v požadované kvalitě objednatel 

            
3. Prohlídka na místě, doplnění údajů, fotodokumentace 

4 hod x 550,-         2 200,-Kč 
 

4. Inženýrsko-geologická rešerše – IGP      10 000,-Kč 
 

5. Majetkoprávní elaborát, vč. zjištění na KN, poplatky    4 000,-Kč 
Průzkumné práce celkem                                                                       31 200,-Kč 

 
     B.  Projektové  práce 
 
 Projektová dokumentace předpokládá členění na následující stavební objekty: 
 SO 101, 102 – KOMUNIKACE 
  

1. Vypracování společné dokumentace pro územní a stavební řízení, tzv. DSR 
80 hod. x 750,-         60 000,-Kč 
        

2. Vypracování dokumentace pro provádění stavby, tzv. PDPS, včetně položkového rozpočtu a výkazu 
výměr 
40 hod. x 750,-         30 000,-Kč 

                              
3. Vícetisky k projednání 

15 paré x 400,-         6 000,-Kč 
Projektové práce celkem       96 000,-Kč 

 
C.  Investorská inženýrská činnost ve fázi přípravy 

 
1. Projednání DSR a zajištění společného rozhodnutí, bez správního poplatku 

40 hod. x 650,-         26 000,-Kč 
IIČ celkem         26 000,-Kč 

 
A + B + C bez DPH                                                                            153 200,-Kč 
DPH 21%                                                                                           32 172,-Kč 
Nabídková cena celkem včetně DPH                                                       185 372,-Kč 

 
  
Cena neobsahuje PD případných přeložek stávajících inženýrských sítí. Ty se nepředpokládají. 
 
 
 



Termíny: 
 
Průzkumné práce:    do 31.3.2020  
Vypracování DSR a rozeslání DOSS:  do 15.6.2020 
Podání žádosti o společné rozhodnutí:  do 10-ti kalendářních dní od obdržení posledního stanoviska 

(předpoklad do 31.8.2020) 
Vypracování DPS:    do 30-ti kalendářních dní od výzvy objednatele 
 
 
Vypracoval: Ing. Jan Božovský – sinpps s.r.o. 7.2.2020 
 
 
 
  



 
 

„Obec Tehov, lokalita Rybník, DÚR+DSP, PDPS, IIČ – vypracování PD a 
zajištění IČ“ 

 
Specifikace  prací,  nabídková  cena 

 
A. Průzkumné práce 

                                  
1. Průzkum stávajících podzemních sítí včetně zákresu do situace 

20 správců, 1 hod v průměru na správce 
20 x 1 x 550,-                                                       11 000,-Kč 
poplatky za podklady a stanoviska správců             4 000,-Kč 

 
2. Geodetické zaměření – zajistí a poskytne v požadované kvalitě objednatel 

            
3. Prohlídka na místě, doplnění údajů, fotodokumentace 

4 hod x 550,-         2 200,-Kč 
 

4. Majetkoprávní elaborát, vč. zjištění na KN, poplatky    6 000,-Kč 
Průzkumné práce celkem                                                                       23 200,-Kč 

 
     B.  Projektové  práce 
 
 Projektová dokumentace předpokládá členění na následující stavební objekty: 
 SO 101, 102, 103 – KOMUNIKACE 
 SO 401, 402, 403 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - subdodávka 
  

1. Vypracování společné dokumentace pro územní a stavební řízení, tzv. DSR (veřejné osvětlení se musí 
umisťovat) 
120 hod. x 750,-        90 000,-Kč 
        

2. Vypracování dokumentace pro provádění stavby, tzv. PDPS, včetně položkového rozpočtu a výkazu 
výměr 
50 hod. x 750,-         37 500,-Kč 

                              
3. Vícetisky k projednání 

15 paré x 400,-         6 000,-Kč 
Projektové práce celkem       133 500,-Kč 

 
C.  Investorská inženýrská činnost ve fázi přípravy 

 
1. Projednání DSR a zajištění společného rozhodnutí, bez správního poplatku 

40 hod. x 650,-         26 000,-Kč 
IIČ celkem         26 000,-Kč 

 
A + B + C bez DPH                                                                            182 700,-Kč 
DPH 21%                                                                                           38 367,-Kč 
Nabídková cena celkem včetně DPH                                                       221 067,-Kč 

 
  
Cena neobsahuje PD případných přeložek stávajících inženýrských sítí. Ty se nepředpokládají (vyjma VO). 
 
 
 



Termíny: 
 
Průzkumné práce:    do 15.4.2020  
Vypracování DSR a rozeslání DOSS:  do 30.6.2020 
Podání žádosti o společné rozhodnutí:  do 10-ti kalendářních dní od obdržení posledního stanoviska 

(předpoklad do 30.9.2020) 
Vypracování DPS:    do 30-ti kalendářních dní od výzvy objednatele 
 
 
Vypracoval: Ing. Jan Božovský – sinpps s.r.o. 7.2.2020 
 
 
 
  



 
 

„Obec Tehov, lokalita Kostel, DÚR+DSP, PDPS, IIČ – vypracování PD a 
zajištění IČ“ 

 
Specifikace  prací,  nabídková  cena 

 
A. Průzkumné práce 

                                  
1. Průzkum stávajících podzemních sítí včetně zákresu do situace 

20 správců, 1 hod v průměru na správce 
20 x 1 x 550,-                                                       11 000,-Kč 
poplatky za podklady a stanoviska správců             4 000,-Kč 

 
2. Geodetické zaměření – zajistí a poskytne v požadované kvalitě objednatel 

            
3. Prohlídka na místě, doplnění údajů, fotodokumentace 

4 hod x 550,-         2 200,-Kč 
 

4. Inženýrsko-geologická rešerše – IGP      10 000,-Kč 
 

5. Majetkoprávní elaborát, vč. zjištění na KN, poplatky    5 000,-Kč 
Průzkumné práce celkem                                                                       32 200,-Kč 

 
     B.  Projektové  práce 
 
 Projektová dokumentace předpokládá členění na následující stavební objekty: 
 SO 101 – HTÚ 
 SO 102 – KOMUNIKACE 
 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – subdodávka 
 SO 402 – ZÁVORA A EL.PŘÍPOJKA – subdodávka 
 SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
 SO 302 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
 SO 303 – VODOVOD 
  

1. Vypracování společné dokumentace pro územní a stavební řízení, tzv. DSR 
240 hod. x 750,-        180 000,-Kč 
        

2. Vypracování dokumentace pro provádění stavby, tzv. PDPS, včetně položkového rozpočtu a výkazu 
výměr 
120 hod. x 750,-        90 000,-Kč 

                              
3. Vícetisky k projednání 

15 paré x 800,-         12 000,-Kč 
Projektové práce celkem       282 000,-Kč 

 
C.  Investorská inženýrská činnost ve fázi přípravy 

 
1. Projednání DSR a zajištění společného rozhodnutí, bez správního poplatku 

60 hod. x 650,-         39 000,-Kč 
IIČ celkem         39 000,-Kč 

 
A + B + C bez DPH                                                                            353 200,-Kč 
DPH 21%                                                                                           74 172,-Kč 
Nabídková cena celkem včetně DPH                                                       427 372,-Kč 



 
  
Cena neobsahuje PD případných přeložek stávajících inženýrských sítí, vyjma výše uvedených. 
 
 
 
Termíny: 
 
Průzkumné práce:    do 15.4.2020  
Vypracování DSR a rozeslání DOSS:  do 30.6.2020 
Podání žádosti o společné rozhodnutí:  do 10-ti kalendářních dní od obdržení posledního stanoviska 

(předpoklad do 30.9.2020) 
Vypracování DPS:    do 30-ti kalendářních dní od výzvy objednatele 
 
 
Vypracoval: Ing. Jan Božovský – sinpps s.r.o. 7.2.2020 
 
 
 
  


